



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT VIII - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA

UFFICIO AFFARI GENERALI - SEZIONE ACQUISTI

[Data e protocollo come da segnatura]

Oggetto: <u>Decisione di contrarre</u>, ai sensi dell'art. 17 cc. 1 e 2. Affidamento diretto ex art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023.	
Interesse pubblico da realizzare, corrispondente alla effettuazione dei seguenti lavori:	Rifacimento del portone monumentale.
Ufficio interessato:	Ufficio delle Dogane di Brindisi.
C.I.G.:	Z523DE08C3.
Procedura di confronto di preventivi n.:	3896305.
C.U.P.:	G85B22000740001.
Descrizione macroarea-progetto: Potenziamento logistico e adeguamento strutturale:	Codice: 23LOGDAMMF.
Massimale di spesa previsto:	€ 10.292,17
Importo dell'affidamento:	€ 9.150,00 (euro novemilacentocinquanta/00).
Regime I.V.A.:	Come per legge.
Operatore economico affidatario:	CO.SE.MA. S.R.L..
Sede legale:	Via E. Lupinacci n. 7, 73100, Lecce.
Partita I.V.A.:	04942180755.
Risorse finanziarie da accantonare per l'incentivazione delle attività tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023:	€ 205,84 (euro duecentocinque/84).
Conto di <i>budget</i> :	FD01100031.
Descrizione conto di <i>budget</i> :	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE.
Codice articolo:	A03.0001.0035.
Descrizione articolo:	INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORIE SU IMMOBILI DEMANIALI.
Centro di costo:	D.T. VIII – Puglia, Molise e Basilicata.

VISTO il D.Lgs. 30.7.1999 n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la Determina n. 46256 del 18.4.2019, di Articolazione degli Uffici delle Direzioni Regionali, Interregionali e Interprovinciali e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO l'art. 23 *quater* c. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012, n. 135, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dall'1.12.2012;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTI il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia;

VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale;

VISTO il D.Lgs. 31.3.2023 n. 36, *id est* il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare:

- i commi 1, 3 e 4 dell'art. 1, nonché 2 dell'art. 2, che postulano il prioritario perseguimento, da parte della Stazione Appaltante, del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività ed il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza ed in attuazione di quello del buon andamento nonché di quelli a quest'ultimo correlati di efficienza, efficacia ed economicità;
- l'art. 3 c. 1, secondo cui le Stazioni Appaltanti favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- l'art. 49 c. 1, per il quale “*gli affidamenti di cui alla presente parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione*”;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con Determinazione del Direttore Generale n. 176397/RU del 31.3.2023;

VISTA la nota prot. n. 3541 R.I. del 14.12.2023 ed i relativi allegati, della Sezione Servizi Tecnici, Reparto Logistica e Sicurezza, dell'Ufficio Affari Generali della DT VIII - Puglia, Molise e Basilicata dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che fanno parte integrante della presente Decisione e rappresentano supporto motivazionale *per relationem* del presente provvedimento contenenti, inoltre, le caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto;

CONSIDERATO che la relativa copertura contabile, inclusa quella afferente l'incentivazione delle attività tecniche *ex art.* 45 del D.Lgs. n. 36/2023, sarà garantita previa imputazione sul conto di *budget* riportato all'oggetto;

VISTO l'art. 50 c. 1 lett. a) del vigente T.U. Appalti che, in ossequio al testé citato principio del risultato, prevede di procedere con affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più Operatori Economici, assicurando

peraltro che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTO il combinato disposto artt. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella l. 135/2012 e 1 c. 450 della l. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1 c. 130 della l. 145/2018 (legge di stabilità 2019), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto (tra i quali *in primis* quello delle convenzioni) messi a disposizione da "Consip S.p.a." (società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici) per gli affidamenti relativi a beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;

VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attive convenzioni per la realizzazione dei lavori in questione, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26 l. n. 488/1999;

RISCONTRATA la presenza, sul ME.P.A., del bando/categoria "Og 2 - *restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali*", cui deve risultare iscritto l'Operatore Economico affidatario, per quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce con atto acquisito *sub* prot. n. 8825 dd. 11.5.2023;

CONSIDERATA la nota prot. n. 22846/R.U. dd. 21.12.2023, di avvio della procedura di confronto di preventivi n. 3896305 tra 117 operatori economici, individuati sul Me.p.a. nell'ambito del succitato bando/categoria Og 2 e selezionati in quanto esercenti attività di ristrutturazione edilizia nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto, territorialmente prossime alla sede dell'intervento e quindi potenzialmente più interessate all'odierno appalto di lavori, contraddistinto da un massimale di spesa di € 10.292,17, relativamente esiguo;

VISTO che hanno presentato il proprio preventivo i seguenti Operatori Economici, riportati in ordine alfabetico:

N.	DITTE	Partita I.V.A.	Sede:	Importo complessivo dell'offerta:
1	CO.SE.MA. S.R.L.	04942180755	Via E. Lupinacci 7, 73100 Lecce (LE)	€ 9.150,00 (euro novemilacentocinquanta/00)
2	DAMIANO PASQUALE	03422610752	VIA G. Pascoli 51, 73056 Taurisano (LE)	€ 10.189,25 (euro diecimilacentoottantanove/25)
3	IMPRESE EDILI PUGLIESI S.R.L.	02708420746	Via G. Pascoli 28/C, 72019 San Michele Salentino (BR)	€ 8.900,00 (euro ottomilanovecento/00)

CONSIDERATO che le Ditte di cui sopra hanno reso proprie dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, funzionali all'attestazione del requisito di cui all'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che l'Operatore Economico *sub* 1 è risultato l'unico ad aver avuto esperienze che, contestualmente e per quanto chiarito dal MIT con il parere del 26.7.2023, n. 2192:

- risalgono al quinquennio antecedente la data di avvio della odierna procedura,
- sono risultate idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in parola;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta dall'Operatore Economico *sub* 1, inoltrata a riscontro della nota prot. n. 3685/R.U. del 21.2.2024 della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che il preventivo del medesimo Operatore Economico rientra nell'ambito dello stanziamento di € 10.292,17 appannaggio della Stazione Appaltante per la realizzazione dell'opera in questione;

CONSIDERATA la proposta di affidamento del R.U.P. del 19.2.2024, ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico;

CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della Legge 13.8.2010 n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO COSI' DECIDE

ARTICOLO 1

(Approvazione documenti della procedura)

Approva i documenti di gara allegati alla nota prot. n. 3541 R.I. del 14.12.2023, della Sezione Servizi Tecnici, Reparto Logistica e Sicurezza, dell'Ufficio Affari Generali della DT VIII - Puglia, Molise e Basilicata dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché il Disciplinare prot. n. 22846/R.U. dd. 21.12.2023.

ARTICOLO 2

(Condizioni e fonti di regolamentazione della procedura e del contratto)

Condizioni e fonti contrattuali, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e al c. 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.1. al D.Lgs. n. 36/2023 sono:

- il Disciplinare prot. n. 22846/R.U. dd. 21.12.2023, i relativi allegati, la documentazione del Bando di abilitazione CONSIP/categoria "Og 2 - restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali", nonché il D.Lgs. n. 36/2023 e, per quanto non espressamente previsto nel medesimo codice:
- le disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241, con riguardo alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti;
- le disposizioni del codice civile, con riferimento alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione.

Si applica in particolare l'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 in tema di garanzia dell'equilibrio contrattuale, anche con riguardo alle circostanze che rendano, per uno dei contraenti, la

prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile, così che quest'ultimo abbia diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale, ai sensi del coord. disp. artt. 1174 e 1464 c.c..

Sono ammissibili eventuali modifiche, varianti in corso d'opera e proroghe, ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023, alle precise condizioni stabilite dalla medesima norma. Ai sensi del c. 13 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal R.U.P.. Le modifiche progettuali di cui al comma 7 del medesimo articolo devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del R.U.P., secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al medesimo testo normativo. Ai sensi del c. 9 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore sarà comunque tenuto all'esecuzione alle condizioni originariamente previste, qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi del c. 12 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano, per le cessioni di crediti, le disposizioni di cui al comb. disp. l. 21 febbraio 1991, n. 52 e allegato II.14 al medesimo D.Lgs. n. 36/2023, quest'ultimo con particolare riguardo alla disciplina delle condizioni per l'opponibilità alla stazione appaltante.

Si applicano gli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023, in tema di requisiti generali dell'Operatore Economico e di cause di esclusione automatica e non automatica, fermo restando, in tema di risoluzione del contratto, l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché 123 in materia di recesso e, infine, 124, avente ad oggetto l'esecuzione o completamento dei lavori nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato. Tanto, fermo restando il disposto dell'art. 52 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, per il quale *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.”*

ARTICOLO 3

(Affidamento diretto)

Affida direttamente, all'Operatore Economico “CO.SE.MA. S.R.L.”, partita I.V.A. 04942180755, Via E. Lupinacci n. 7, 73100 Lecce (LE), l'appalto in argomento, per l'importo di € 9.150,00 (euro novemilacentocinquanta/00), I.V.A. esclusa.

ARTICOLO 4

(Determinazione delle risorse finanziarie ex art. 45 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023)

Dispone come in oggetto, l'accantonamento delle risorse finanziarie per l'incentivazione delle attività tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, da imputare sul conto di *budget* sempre riportato all'oggetto.

ARTICOLO 5

(Disposizioni in materia di garanzia definitiva e di anticipazione del prezzo)

Non richiede, ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, stante:

- l'esiguità dell'importo contrattuale;
- il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, di cui all'art. 1 c. 2 della legge n. 241/1990;
- il riconoscimento, da parte dell'Operatore Economico, di uno sconto, rispetto all'impegno massimo di spesa della Stazione Appaltante, dell'11,10%;
- l'attestazione di un fatturato medio, negli ultimi tre anni, di € 352.385,33 e, nello specifico:
 - ✓ per il 2022, di € 458.041,00;
 - ✓ per il 2021, di € 269.469,00;
 - ✓ per il 2020, di 329.646,00.

Non dispone l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 c. 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023, per volontà dell'Operatore Economico espressa in tal senso.

ARTICOLO 6

(Autorizzazione alla spesa e alla stipula del contratto)

Autorizza:

- la stipula del conseguente contratto di cui al confronto di preventivi sul M.E.P.A. n. 3896305;
- la corresponsione, alla "CO.SE.MA. S.R.L.", dell'importo dell'affidamento, a seguito della realizzazione dell'opera in argomento, con l'imputazione a *budget* come in oggetto.

ARTICOLO 7

(R.U.P., collaboratori del R.U.P. e Direttore dei Lavori)

I seguenti ruoli sono svolti dai soggetti di fianco indicati:

Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.):	ing. Piero Delliturri
Direttore dei Lavori:	arch. Riccardo Rampino
collaboratore del R.U.P., per le attività amministrativo/istruttorie relative al confronto di preventivi e sino alla fase di stipula del contratto:	dott. Roberto Bovino
collaboratore del R.U.P., per le attività di esecuzione del contratto:	ing. Beppe Defilippis

ARTICOLO 8

(Trasmissione Decisione di contrarre)

Dispone la trasmissione del presente provvedimento e del successivo ed emanando atto contrattuale, ai citati R.U.P., Direttore dei Lavori e Collaboratori del R.U.P., per gli adempimenti di competenza, secondo quanto disciplinato dalla nota prot. 18807 RU del 3.8.2017 contenente "Istruzioni di servizio per l'ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti?" e successive modifiche e integrazioni.

oooooooooooooooo

Del presente provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Dott. Vito De Benedictis

Firma digitale