

Prot.: 19/RI

Milano, 08/01/2024

CIG **Z4A36528F9**

Conto di budget **FD_ 01100031**

Codice articolo **A03.0001.0046**

CUI:

DETERMINAZIONE

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO l'art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha disposto, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012;

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. 280018/RU del 02 agosto 2021 con la quale è stato attivato il nuovo Ufficio Affari Generali presso la Direzione Territoriale Lombardia con decorrenza 09 agosto 2021;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. 139004/RU del 13 marzo 2023 con quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Ufficio Affari generali della DT I – Lombardia a Raimondo Pala con decorrenza 01 aprile 2023;

VISTO l'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

PREMESSO che la DT I Lombardia deve provvedere alla realizzazione di alcuni interventi di risanamento e adeguamento nonché la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la struttura che ospita la sede della SOT di Cremona;

VISTA la determina prot. 2372/RI del 18/12/2023 con la quale è stato nominato il seguente gruppo di lavoro per l'iter tecnico-amministrativo a completamento dell'opera:

- Responsabile Unico di Progetto (RUP): Geom. Claudio Di Noia, Sezione Servizi Tecnici
- . Collaboratore del RUP: Sonia Natale, Sezione Acquisti

- programmazione: Geom. Claudio Di Noia, Sezione Servizi Tecnici
- Verifica del progetto ai fini della sua validazione: Claudio Di Noia, Sezione Servizi Tecnici
- Predisposizione dei documenti di gara: dott.ssa Marina Melandri, Sezione Acquisti

VISTO il contratto stipulato con l'Ing. Gabriele Pini - P.I. 01030000192, con sede in Viale Trento Trieste 24 - 26100 Cremona per la redazione di un progetto esecutivo nonché l'assunzione dei ruoli di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

VISTO il progetto trasmesso dal citato professionista in data 16/11/2023, composto dai seguenti elaborati:

- 1.1 Schema contratto;
- 1.2 quadro economico;
- 1.3 Capitolato speciale d'appalto Opere Edili ed Elettriche;
- 1.4 Capitolato speciale d'appalto Imp. Fotovoltaico;
- 2.1 Relazione tecnica Opere Edili;
- 2.2 Relazione tecnica Imp. Elettrici;
- 2.3 Relazione tecnica Imp. Fotovoltaico;
- 3.1 Computo Opere Edili;
- 3.2 Computo Imp. Elettrici;
- 3.2 Computo Imp. Fotovoltaico;
- 4.1 Elenco Prezzi Unitari Opere Edili;
- 4.2 Elenco Prezzi Unitari Imp. Elettrico;
- 4.3 Elenco Prezzi Unitari. Imp. Fotovoltaico;
- 5.1 Analisi-prezzi Imp. Fotovoltaico;
- 6.1 Tavola aree di intervento;
- 6.2 Tavola impianti elettrici e idrici;
- 6.3 Tavola 1FV Imp. Fotovoltaico;
- 6.4 Schemi Quadri Imp. Fotovoltaico;
- 7.1 Piano Manutenzione Impianti Elettrici;
- 7.2 Piano Uso Manutenzione Imp. Fotovoltaico;
- 8.0 Cronoprogramma;
- 9.0 Computo sicurezza;
- 10 Sicurezza PSC.

VISTO il quadro economico rimodulato nel modo seguente:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) Opere edili | € 52.405,73 |
| b) Opere elettriche interne | € 1.651,68 |
| c) Opere impianto fotovoltaico | € <u>29.706,61</u> |
| TOTALE Lavori a) +b) +c) | € 83.764,02 |
| d) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € <u>3.373,82</u> |
| TOTALE Lavori + Oneri | € 87.137,84 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| e) IVA 22 % | € 19.170,32 |
| f) Incentivo funzioni tecniche | € 1.742,76 |
| g) Spese tecniche per progettazione, D.L., CSP, CSE inarcassa 4% e IVA 22% compresi | € 14.023,90 |
| h) Imprevisti | € <u>7.925,18</u> |
| TOTALE somme a disposizione | € 42.862,16 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 130.000,00 |

VERIFICATA, in contraddittorio con il professionista, la mancanza di vincoli urbanistici e paesaggistici nonché tutti gli aspetti tecnico-economici del progetto;

CONSIDERATO che, con prot. 15/RI del 05/01/2024, il Responsabile Unico del Progetto – Geom. Claudio Di Noia e l'Ing. Gabriele Pini, in qualità di progettista, hanno verificato la conformità del progetto e pertanto sottoscritto il relativo verbale di validazione - Art.42 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTA pertanto la documentazione presentata dal professionista meritevole di approvazione da parte di questo ufficio;

DATO ATTO che la spesa complessiva pari a €. 130.000,00 trova imputazione sul conto di budget FD01100031 "Altre immobilizzazioni immateriali nette" dell'esercizio finanziario corrente gestito da questa Direzione Regionale – ART. - A03.0001.0046;

IL RUP

ARTICOLO 1

Approva il progetto esecutivo trasmesso dallo l'Ing. Gabriele Pini con sede in Viale Trento Trieste 24 - 26100 Cremona - P.I. 01030000192 e composto dai seguenti elaborati:

- 1.1 Schema contratto;
- 1.2 quadro economico;

- 1.3 Capitolato speciale d'appalto Opere Edili ed Elettriche;
- 1.4 Capitolato speciale d'appalto Imp. Fotovoltaico;
- 2.1 Relazione tecnica Opere Edili;
- 2.2 Relazione tecnica Imp. Elettrici;
- 2.3 Relazione tecnica Imp. Fotovoltaico;
- 3.1 Computo Opere Edili;
- 3.2 Computo Imp. Elettrici;
- 3.2 Computo Imp. Fotovoltaico;
- 4.1 Elenco Prezzi Unitari Opere Edili;
- 4.2 Elenco Prezzi Unitari Imp. Elettrico;
- 4.3 Elenco Prezzi Unitari. Imp. Fotovoltaico;
- 5.1 Analisi-prezzi Imp. Fotovoltaico;
- 6.1 Tavola aree di intervento;
- 6.2 Tavola impianti elettrici e idrici;
- 6.3 Tavola 1FV Imp. Fotovoltaico;
- 6.4 Schemi Quadri Imp. Fotovoltaico;
- 7.1 Piano Manutenzione Impianti Elettrici;
- 7.2 Piano Uso Manutenzione Imp. Fotovoltaico;
- 8.0 Cronoprogramma;
- 9.0 Computo sicurezza;
- 10 Sicurezza PSC.

ARTICOLO 2

Approva il quadro economico così come sotto riportato:

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| a) Opere edili | € 52.405,73 |
| b) Opere elettriche interne | € 1.651,68 |
| c) Opere impianto fotovoltaico | € <u>29.706,61</u> |
| TOTALE Lavori a) +b) +c) | € 83.764,02 |
| d) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € <u>3.373,82</u> |
| TOTALE Lavori + Oneri | € 87.137,84 |

SOMME A DISPOSIZIONE

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| e) IVA 22 % | € 19.170,32 |
| f) Incentivo funzioni tecniche | € 1.742,76 |
| g) Spese tecniche per progettazione, D.L., CSP, CSE inarcassa 4% e IVA 22% compresi | € 14.023,90 |
| h) Imprevisti | € <u>7.925,18</u> |
| TOTALE somme a disposizione | € 42.862,16 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 130.000,00 |

ARTICOLO 3

Dà atto che la spesa complessiva pari a €. 130.000,00 trova imputazione sul conto di budget FD01100031 “Altre immobilizzazioni immateriali nette” dell’esercizio finanziario corrente gestito da questa Direzione Regionale – ART. - A03.0001.0046;

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL RUP

Claudio Di Noia

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93*