



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Prot. n. 7315/RI

Direzione Regionale Lombardia
Ufficio Risorse - Sezione Logistica
e Sicurezza

CIG **813117490C**
CUP **G48C18000240005**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO RISORSE

VISTO il D. Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia delle Dogane;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il vigente modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia;

VISTA la nota prot. n. 47749/RU del 26 aprile 2019 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha affidato la direzione dell'Ufficio Risorse al Dott. Gianluigi D'Urso;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;

VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 15.12.2016;

CONSIDERATO che, all'interno del piano investimenti sottoprogetto "Potenziamento e adeguamento della struttura" per l'anno 2019 figurano i "Lavori di rifacimento delle reti primarie dei gas tecnici e di un sistema di intercettazione di sicurezza presso il Laboratorio Chimico di Milano – via Marco Bruto n. 14" con uno stanziamento pari a €. 292.800,00;

VISTA la determinazione prot. 7282//RI del 06/12/2019, con la quale l'Ufficio Risorse – Sezione Logistica e Sicurezza ha approvato il progetto esecutivo trasmesso dalla Omicron Italia, con sede in Vidigulfo (PV) – P.I. 02239150184, e composto dai seguenti elaborati:

G - DOCUMENTI GENERALI

- Descrizione

- Schema di contratto e capitolato speciale di appalto
- Relazione Generale
- Cronoprogramma
- Quadro economico e Prospetto sinottico dei computi metrici

EL - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

- Descrizione
- Capitolato speciale d'appalto Impianti elettrici
- Capitolato Specifiche Tecniche dei Materiali Impianti elettrici
- Capitolato Manutenzione Impianti elettrici
- Relazione specialistica impianti elettrici e speciali (descrittiva)
- Relazioni di calcolo impianti elettrici e speciali
- Tabelle di riepilogo delle vie cavo impianti elettrici e speciali
- Schema topografico unifilare impianti elettrici e speciali
- Schemi unifilari dei Quadri elettrici
- Computo Metrico Estimativo Impianti elettrici
- Elenco Prezzi ed analisi Impianti elettrici

IM - IMPIANTI MECCANICI

- Descrizione
- Capitolato speciale d'appalto Impianti meccanici
- Capitolato Specifiche Tecniche dei Materiali Impianti meccanici
- Capitolato Manutenzione Impianti meccanici
- Relazione specialistica impianti meccanici (descrittiva)
- Planimetria e particolari distribuzione impianti gas tecnici
- Schemi funzionali e particolari impianti gas tecnici
- Computo Metrico Estimativo Impianti meccanici
- Elenco Prezzi ed analisi Impianti meccanici

S – SICUREZZA

- Descrizione
- Piano di sicurezza e di coordinamento

- Quadro di incidenza della manodopera
- Fascicolo tecnico di manutenzione

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, prot. 7281/RI del 06/12/2019;

DATO ATTO che mediante la citata determinazione è stato approvato altresì il quadro economico che risulta essere il seguente:

Importo lavori

a) Importo lavori a base d'asta	€. 134.039,28
b) Costo manodopera	€. <u>86.618,84</u>
Importo soggetto a ribasso d'asta	€. 220.658,12
c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€. <u>5.102,27</u>
Importo totale a base d'asta	€. 225.760,39

Somme a disposizione

d) IVA 22%	€. 49.667,29
e) Spese tecniche per Direzione Lavori, Coord. della sicurez. in fase di esecuzione, contributo cassa e oneri fiscali compresi	€. 15.000,00
f) Imprevisti IVA compresa	€. <u>1.372,32</u>
Totale complessivo	€. 292.800,00

DATO ATTO che come si evince dal quadro economico il valore posto a base di gara ammonta a **€. 225.760,39** di cui **€. 220.658,12** soggetti a ribasso, e **€. 5.102,27** oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che il costo complessivo pari a **€. 292.800,00** risulta già impegnato sul conto di budget FD01100031 "Altre immobilizzazioni immateriali nette" dell'esercizio finanziario corrente gestito da questa Direzione Regionale – ART. - A03.0001.0047 – manutenzione straordinaria impianti dei laboratori chimici su immobili demaniali;

DATO ATTO che gli interventi in questione ricadono nella Categoria – OS3 – presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che questa S.A. in ottemperanza alle disposizioni vigenti deve procedere ad inserimento di Richiesta di Offerta sulla citata piattaforma informatica;

CONSIDERATO che l'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del “Minor prezzo” trattandosi di lavori aventi valore inferiore alla soglia di cui all’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016, NON CARATTERIZZATI dal notevole contenuto tecnologico e NON AVENTI carattere innovativo;

CONSIDERATO che è necessario procedere all’approvazione dei documenti della citata RDO che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale e cioè:

- ✓ Modello condizioni particolari di RDO;
- ✓ Modello dichiarazione del concorrente
- ✓ Patto di Integrità;
- ✓ Documenti Tecnici: G - DOCUMENTI GENERALI ----- EL - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ----- IM - IMPIANTI MECCANICI ----- S – SICUREZZA;
- ✓ Contributo ANAC pari a €. 20,00
- ✓ Attestato di avvenuto sopralluogo: ciascun concorrente deve effettuare obbligatoriamente il sopralluogo presso il sito oggetto dei lavori. L’attestazione redatta e sottoscritta in duplice copia non dovrà essere allegata alla documentazione di gara;

CONSIDERATO che la relativa “Lettera di Invito” oltreché gli ulteriori modelli documentali verranno generati in automatico dal Sistema MEPA;

tutto ciò premesso,

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

indice RDO-Mepa per l’affidamento dei “Lavori di rifacimento delle reti primarie dei gas tecnici e di un sistema di intercettazione di sicurezza presso il Laboratorio Chimico di Milano – via Marco Bruto n. 14”;

ARTICOLO 2

invita, tramite la piattaforma informatica Acquistinretepa, n. 13 Ditte abilitate nella Categoria OS3 e che siano dotate di attestazione SOA classifica I;

ARTICOLO 3

adotta, quale criterio di aggiudicazione quello del “minor prezzo” di cui all’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e in base all’art 97 comma 8 del medesimo decreto e l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2;

ARTICOLO 4

approva i documenti della citata RDO che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale e cioè:

- ✓ Modello condizioni particolari di RDO;
- ✓ Modello dichiarazione del concorrente
- ✓ Patto di Integrità;
- ✓ Documenti Tecnici: G - DOCUMENTI GENERALI ----- EL - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ----- IM - IMPIANTI MECCANICI ----- S - SICUREZZA;
- ✓ Contributo ANAC pari a €. 20,00
- ✓ Attestato di avvenuto sopralluogo: ciascun concorrente deve effettuare obbligatoriamente il sopralluogo presso il sito oggetto dei lavori. L'attestazione redatta e sottoscritta in duplice copia non dovrà essere allegata alla documentazione di gara;

ARTICOLO 5

conferma il quadro economico così come sotto riportato:

Importo lavori

a) Importo lavori a base d'asta €. 134.039,28

b) Costo manodopera €. 86.618,84

Importo soggetto a ribasso d'asta €. 220.658,12

c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 5.102,27

Importo totale a base d'asta €. 225.760,39

Somme a disposizione

d) IVA 22% €. 49.667,29

e) Spese tecniche per Direzione Lavori, Coord.
della sicurez. in fase di esecuzione,
contributo cassa e oneri fiscali compresi €. 15.000,00

f) Imprevisti IVA compresa €. 1.372,32

Totale complessivo €. 292.800,00

ARTICOLO 6

dà atto che la somma pari a **€. 292.800,00** risulta già impegnato sul conto di budget FD01100031 “Altre immobilizzazioni immateriali nette” dell’esercizio finanziario corrente gestito da questa Direzione Regionale A03.0001.0047 – manutenzione straordinaria impianti dei laboratori chimici su immobili demaniali;

ARTICOLO 7

adotta tutti gli atti necessari per addivenire al perfezionamento della presente procedura.

Lo scrivente Dott. Gianluigi D’Urso è Responsabile del Procedimento per tutte le fasi della presente procedura.

Milano, **09/12/2019**

Gianluigi D’Urso¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93.