



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI  
**DT VIII - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA**  
 UFFICIO AFFARI GENERALI - SEZIONE ACQUISTI

[Data e protocollo come da segnatura]

<b>Oggetto: <u>Decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 17 cc. 1 e 2. Affidamento diretto ex art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.</u></b>	
Interesse pubblico da realizzare, corrispondente alla effettuazione dei seguenti servizi professionali:	Predisposizione dello studio di fattibilità, nonché del progetto esecutivo dei lavori di installazione di una pompa di calore aria/acqua. Redazione della Relazione Tecnica, ex art. 28 della Legge 10/1991, nonché della documentazione prevista all'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.
Ufficio interessato:	Ufficio delle Dogane di Brindisi, presso il Terminal di Levante.
C.I.G.:	ZF13C50604.
T.D. n.:	3716243.
Descrizione macroarea-progetto: Potenziamento logistico e adeguamento strutturale:	Codice: 23LOGDAMMF.
Importo contrattuale:	€ 4.439,49 (euro quattromilaquattrocentotrentanove/49), al netto ed esclusa CNPAIA.
Regime I.V.A.:	non soggetto, ex art. 9 c. I D.P.R. 633/1972, Riss. 226/A.E./2008, 379/A.E./2021 e Cass. 5798/2001 e 13810/2003, trattandosi di attività direttamente finalizzata e funzionale ad opere di adeguamento di strutture esistenti nell'area portuale.
Professionista affidatario:	ing. Federico Lomastro.
Sede legale:	Via Felice Vitangelo, 15, Palo del Colle, Bari.
Partita I.V.A.:	08480080723.
Risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle attività tecniche ex art. 45 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, di cui alla Determina Direttoriale prot. n. 490118/R.U. del 14.8.2023 (2% dell'importo contrattuale);	€ 88,79.
Conto di <i>budget</i> :	FD01100031.
Descrizione conto di <i>budget</i> :	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE.

Codice articolo:	A03.0001.0035.
Descrizione articolo:	INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORIE SU IMMOBILI DEMANIALI.
Centro di costo:	D.T. VIII – Puglia, Molise e Basilicata.

**VISTO** il D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300, di riforma dell'organizzazione di Governo;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;

**VISTA** la Determina n. 46256 del 18.04.2019, di Articolazione degli Uffici delle Direzioni Regionali, Interregionali e Interprovinciali e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli;

**VISTO** l'art. 23 *quater* c. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla L. 07.08.2012, n. 135, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012;

**VISTO** lo Statuto dell'Agenzia;

**VISTI** il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

**VISTO** il Manuale delle procedure dell'attività negoziale;

**VISTO** il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, ovvero il *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e, in particolare:

- i commi 1, 3 e 4 dell'art. 1, nonché 2 dell'art. 2, che postulano il prioritario perseguimento, da parte della stazione appaltante, del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività ed il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza ed in attuazione di quello del buon andamento nonché di quelli a quest'ultimo correlati di efficienza, efficacia ed economicità;
- l'art. 3 c. 1, secondo cui le stazioni appaltanti favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- l'art. 49 c. 1 per il quale *“gli affidamenti di cui alla presente parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione”*;

**VISTO** il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con Determinazione del Direttore Generale n. 96100/RU del 31.03.2021;

**VISTA** la nota prot. n. 14881/R.I. del 31-08-2023 ed i relativi allegati, della Sezione Servizi Tecnici – Reparto Logistica e Sicurezza dell’Ufficio Affari Generali della DT VIII - Puglia, Molise e Basilicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che fanno parte integrante della presente Decisione e rappresentano supporto motivazionale *per relationem* del presente provvedimento contenenti, inoltre, le caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto;

**VERIFICATO** che la Consip S.p.A., non ha attive convenzioni per la realizzazione dei servizi in questione, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26 l. n. 488/1999;

**RISCONTRATA** la presenza sul ME.P.A., del bando/categoria “*Servizi/Servizi Professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale*”;

**CONSIDERATO** che la relativa copertura contabile, inclusa quella afferente l’incentivazione delle attività tecniche *ex art.* 45 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, di cui alla Determina Direttoriale prot. n. 490118/R.U. del 14.8.2023, sarà garantita previa imputazione sul conto di *budget* riportato all’oggetto;

**CONSIDERATO** che l’art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, in ossequio al citato principio del risultato, prevede di procedere con affidamento diretto per la fornitura di servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando peraltro che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**CONSIDERATA** l’individuazione dell’ingegnere di cui all’oggetto con la citata nota prot. n. 14881/R.I. del 31-08-2023, effettuata, ai sensi del c. 1 dell’art. 2 dell’Allegato II.1. al D.Lgs. n. 36/2023, dall’apposito elenco presente sul ME.P.A., relativo ai prestatori di servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale;

**VISTA** la verifica di congruità e la proposta di affidamento del R.U.P. di cui al comma 5 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, formulata sempre con atto prot. n. 14881/R.I. del 31-08-2023;

**ESAMINATA** detta proposta, che si ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, sempre ai sensi del comma 5 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023;

**VISTO** l’esito della T.D. n. 3716243, di cui al Disciplinare prot. n. 14918/R.U. dd. 1.9.2023;

**CONSIDERATO**, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,

## **IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO COSI' DECIDE**

### **ARTICOLO 1**

#### **(Approvazione documenti della procedura)**

Approva la nota prot. n. 14881/R.I. del 31-08-2023, della Sezione Servizi Tecnici – Reparto Logistica e Sicurezza dell'Ufficio Affari Generali della DT VIII - Puglia, Molise e Basilicata dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché gli atti allegati e di riferimento, oltre che il Disciplinare prot. n. 14918/R.U. dd. 1.9.2023.

### **ARTICOLO 2**

#### **(Condizioni e fonti di regolamentazione della procedura e del contratto)**

Condizioni e fonti contrattuali, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e al c. 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.1. al D.Lgs. n. 36/2023 sono:

- il Disciplinare prot. n. 14918/R.U. dd. 1.9.2023, i relativi allegati, la documentazione del Bando di abilitazione CONSIP/categoria “*Servizi/Servizi Professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale*”, nonché il D.Lgs. n. 36/2023, oltre che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo codice:
- le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con riguardo alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti;
- le disposizioni del codice civile, con riferimento alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione.

Si applica in particolare l'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 in tema di garanzia dell'equilibrio contrattuale, anche con riguardo alle circostanze che rendano, per uno dei contraenti, la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile, così che quest'ultimo abbia diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale, ai sensi del coord. disp. artt. 1174 e 1464 c.c..

Sono ammissibili eventuali modifiche, varianti in corso d'opera e proroghe, ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023, alle precise condizioni stabilite dalla medesima norma. Ai sensi del c. 13 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal R.U.P.. Le modifiche progettuali di cui al comma 7 del medesimo articolo devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del R.U.P., secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al medesimo testo normativo. Ai sensi del c. 9 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore sarà comunque tenuto all'esecuzione alle condizioni originariamente previste, qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi del c. 12 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano, per le cessioni di crediti, le disposizioni di cui al comb. disp. l. 21 febbraio 1991, n. 52 e allegato II.14 al medesimo D.Lgs. n. 36/2023, quest'ultimo con particolare riguardo alla disciplina delle condizioni per l'opponibilità alla stazione appaltante.

Si applicano gli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023, in tema di requisiti generali dell'operatore economico e di cause di esclusione automatica e non automatica, fermo restando, in tema di risoluzione del contratto, l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché 123 in materia di recesso e, infine, 124, avente ad oggetto l'esecuzione o completamento dei lavori nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato. Tanto, fermo restando il disposto dell'art. 52 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, per il quale *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.”*

### **ARTICOLO 3**

#### **(Affidamento diretto)**

Affida direttamente, al professionista di cui in epigrafe ed in premessa, i servizi in parola.

### **ARTICOLO 4**

#### **(Autorizzazione alla spesa, alla stipula e all'esecuzione anticipata del contratto)**

Autorizza:

- il corrispettivo dovuto al professionista di cui al precedente art. 3, pari all'importo dell'affidamento indicato all'oggetto, con la relativa imputazione a *budget*;
- la stipula del contratto di cui alla Trattativa Diretta sul M.E.P.A. n. 3716243,
- l'esecuzione anticipata dello stesso, ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **ARTICOLO 5**

#### **(Determinazione delle risorse finanziarie, ex art. 45 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023)**

Determina come in oggetto, le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle attività tecniche ex art. 45 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui alla Determina Direttoriale prot. n. 490118/R.U. del 14.8.2023, gravanti sul conto di *budget* di cui all'oggetto e al precedente art. 4.

### **ARTICOLO 6**

#### **(Disposizioni in materia di garanzia definitiva e di anticipazione del prezzo)**

Non richiede, ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, stante l'esiguità dell'importo contrattuale, il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, di cui all'art. 1 c. 2 della legge n. 241/1990 e il riconoscimento, da parte del professionista, in sede di consultazione e trattativa, di un ribasso del 20%.

Non dispone l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 c. 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023, per volontà del professionista espressa in tal senso.

## **ARTICOLO 7**

### **(R.U.P./Direttore dell'Esecuzione e collaboratore del R.U.P.)**

Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) nonché Direttore dell'Esecuzione è l'ing. Piero Delliturri. Il dott. Roberto Bovino è individuato quale collaboratore del R.U.P., con riguardo all'espletamento delle attività istruttorie funzionali alla verifica della documentazione amministrativa, di cui alla lettera a) dell'art. 7 c. 1 dell'Allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2023.

## **ARTICOLO 8**

### **(Trasmissione Decisione di contrarre)**

Dispone la trasmissione del presente provvedimento e del successivo ed emanando atto contrattuale, al citato R.U.P./Direttore dell'Esecuzione e relativo Collaboratore, per gli adempimenti di competenza, secondo quanto disciplinato dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente “*Istruzioni di servizio per l'ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti?*” e successive modifiche e integrazioni.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Dott. Vito De Benedictis

*Firma digitale*