

Prot.: 198/RI
CIG.: A02EB1DA62
CUP: G15C22000090005
Conto di budget FD_01100031
Codice articolo A03.0001.0095
Codice macroarea 23LOGDAMMF

Milano, 31 gennaio 2024

DETERMINAZIONE

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il manuale delle procedure dell'attività negoziale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. 280018/RU del 02 agosto 2021 con la quale è stato attivato il nuovo Ufficio Affari Generali presso la Direzione Territoriale Lombardia con decorrenza 09 agosto 2021;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. 139004/RU del 13 marzo 2023 con quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Ufficio Affari generali della DT I – Lombardia a Raimondo Pala con decorrenza 01 aprile 2023;

VISTO l'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, così come modificato dall' art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, che prevede l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria aventi valore pari o superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00);

VISTO l'art. 45 del D.lgs 36/2023;

CONSIDERATO che la DT I Lombardia, in linea con gli obiettivi europei di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, sta provvedendo, ove possibile, alla conversione degli impianti;

VISTO il piano triennale dei lavori 2023-2025, CUI L97210890584202200017;

VISTA la Determinazione prot. 2109/RI del 21/11/2023 con la quale si è individuata la struttura tecnico amministrativa destinataria degli incentivi per funzioni tecniche e con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto Claudio Di Noia;

RICHIAMATA la Determinazione prot. 2110/RI del 21 novembre 2023 con la quale è stata avviata la procedura “Confronto tra preventivi” n. 3840865 sul Mercato elettronico della P.A. per l'affidamento dei lavori finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico presso al SOT di Ponte Tresa;

CONSIDERATO che sono stati invitati alla procedura i seguenti operatori economici, individuati tra quelli iscritti nel Bando Lavori, Categoria OG 9 “Impianti per la produzione di energia elettrica”:

- ELETRIC PIÙ SRL – P. IVA 02305610020
- ENERGY SYSTEM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, P. IVA 03621610124
- ENRICO COLOMBO SPA, P. IVA 02052830029
- ICIL SRL, P. IVA 01823590128

DATO ATTO che il 14 dicembre 2023 alle ore 12:00, termine ultimo per la presentazione delle offerte, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

- ENERGY SYSTEM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, P. IVA 03621610124 con un'offerta pari a euro 87.979,42 (Iva esclusa);
- ENRICO COLOMBO SPA, P. IVA 02052830029 con una offerta pari a euro 103.619,35 (Iva esclusa);

PRESO ATTO che l'offerta prima in graduatoria di ENERGY SYSTEM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA risultava incompleta;

CONSIDERATO che questa S.A., con nota prot. 37280/RU del 21 dicembre 2023, ha richiesto a di ENERGY SYSTEM di integrare l'offerta con la seguente documentazione e con ulteriori specifiche tecniche:

- Cartella contenente il progetto firmata digitalmente per accettazione da entrambe le società.
- Contratto di avalimento con la correzione dell'importo posto a base di gara
- File compilato con la suddivisione dei costi
- Schede tecniche dei materiali inerenti all'impianto fotovoltaico

CONSIDERATO che al termine assegnato del giorno 09 gennaio 2024 l'operatore non ha trasmesso tutta la documentazione richiesta ed inoltre, dal documento trasmesso con la suddivisione dei costi, si evince che l'offerta non è coerente con quella presentata su MePA;

VALUTATO, per le motivazioni sopra esposte, di non poter accettare l'offerta presentata da ENERGY SYSTEM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;

DATO ATTO che, con nota prot. 1048/RU del 11 gennaio 2024 a questa S.A. ha richiesto al concorrente ENRICO COLOMBO SPA, secondo in graduatoria, il file compilato con la suddivisione dei costi e le Schede tecniche dei materiali inerenti all'impianto fotovoltaico, con scadenza 16 gennaio 2024;

CONSIDERATO che l'operatore economico ha risposto a mezzo PEC in data 12 gennaio 2024 trasmettendo tutti i documenti richiesti, ritenuti idonei da questa S.A.;

CONSIDERATO che sono stati effettuati i controlli finalizzati all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente nei confronti della società ENRICO COLOMBO SPA attraverso il sistema FVOE messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e che tali controlli hanno dato esito regolare;

CONSIDERATO, infine, che i controlli effettuati relativi alla regolarità contributiva e retributiva della società non hanno evidenziato alcuna irregolarità;

IL DIRIGENTE DETERMINA

ARTICOLO 1

Di affidare, su proposta del RUP, i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la SOT di Ponte Tresa – UD Varese - alla società ENRICO COLOMBO SPA, P.I. 02052830029, per un importo pari a euro 114.683,71 (IVA esclusa) di cui euro 103.619,35 pari all'offerta presentata a conclusione della procedura ed euro 11.064,36 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 2

Di impegnare l'importo complessivo di euro 114.683,71 (IVA esclusa) da imputare al conto di budget FD_01100031 "Altre immobilizzazioni immateriali nette" - codice art. A03.0001.0095 in carico alla DT Lombardia.

ARTICOLO 3

Di demandare all'Ufficio Affari generali – Sezione Acquisti l'espletamento di ogni atto necessario per addivenire al perfezionamento della relativa procedura.



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT I - LOMBARDIA

Ufficio Affari Generali

Sezione Acquisti

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Il Dirigente

Raimondo Pala

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93