

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DT VIII - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA
Via Amendola 201/5 - 70126 Bari

Ufficio di supporto - Reparto Logistica e Sicurezza

PROGETTO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIPRISTINO, MESSA IN SICUREZZA
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO c/o PALAZZO DELLE DOGANE DI BARI
CIG 8726023DF7

RUP



Responsabile del Procedimento: Ing. Piero DELLITURRI

FIRME

PROGETTISTI



I.G.&P. - INGEGNERI GUADAGNUOLO & PARTNERS S.r.l.
Via Argiro, 12 - 70122 BARI (BA)
Via A. Colavita, 19 - 88046 LAMEZIA TERME (CZ)
P. I.V.A. 00989880794 - PEC: igep@arubapec.it

Direttore Tecnico: Ing. Luigi GUADAGNUOLO

ELABORATO

EG-ELABORATI GENERALI
03-EE-PARTE ECONOMICA
QUADRO ECONOMICO GENERALE

COD. COMM.

COD. RIF.

REV.

SCALA

5	0	8	E	G	0	3	E	E	E	L	E	Q	D	1	6	3	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REVISIONE

NUMERO	DATA	NOME FILE	EMISSIONE	RED.	VER.	APP.
3	GEN 24	508 EG 03EE ELE QD16 3.pdf	RISCONTRO NOTA DG DR0097_19565_2023_1186			
2	SET 23	508 EG 03EE ELE QD16 2.pdf	OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA			
1	GIU 22	508 EG 03EE ELE QD16 1.pdf	RISCONTRO NOTA DG DR0097_11174_2022_1186			
0	FEB 22	508 EG 03EE ELE QD16 0.pdf	PROGETTO ESECUTIVO			

n.	Descrizione	importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	
2	A misura	€ 0,00
3	A corpo	€ 558.806,23
4	In economia	€ 0,00
5		-----
6	Sommano	€ 558.806,23
7		-----
8	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	€ 0,00
10	A corpo	€ 20.388,41
11	In economia	€ 0,00
12		-----
13	Sommano	€ 579.194,64
14		-----
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
16	b1) Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 63.682,58
17	b2) Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misure, certificato di regolare esecuzione	€ 60.919,55
18	b3) Oneri Covid (L.R. Puglia 24 marzo 2021 n. 3)	€ 0,00
19	b4) INARCASSA su b1+b2	€ 4.984,09
20	b5) IVA 22% su b1+b2+b4	€ 0,00
21	b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	€ 150.000,00
22	b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 0,00
23	b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
24	b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	€ 0,00
25	b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
26	b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico	€ 0,00
27	b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	€ 11.583,89
28	b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	€ 0,00
29	b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	€ 0,00
30	b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
31		-----
32	Sommano	€ 291.170,11
33		=====
34	TOTALE	€ 870.364,75
		=====
35	Incidenza Manodopera	€ 166.913,52