

Prot. [come da *segnatura*]

Reggio Calabria, [come da *segnatura*]

DETERMINAZIONE

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia;

VISTI il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia;

VISTO il Manuale di Contabilità, adottato dall’Agenzia ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di contabilità;

VISTO il Manuale delle procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 95/2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip;

VISTA la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il triennio 2023-2025, adottato con D.D. prot. n. 176397/RU del 31 marzo 2023;

VISTE le Determinazioni n. 88014/RU del 24 marzo 2021, n. 92375/RU del 26 marzo 2021, n. 166309/RU del 28 maggio 2021 e prot. 240406/RU dell’8 maggio 2023 con le quali sono state apportate modifiche all’organizzazione delle strutture e si è rideterminata l’articolazione delle Direzioni interregionali e regionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VALUTATA la necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria prospetti e pareti interne interessati da umidità di risalita, sostituzione pannello della porta stanza server con griglia di aerazione e sostituzione paragrafini della scala interna, sull’immobile demaniale “Aula multimediale A. Scopelliti” sito in Molo di Levante - Porto di Reggio Calabria, al fine di assicurare le condizioni di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

89127 - Reggio Calabria - Via dei Plutino, 4
Tel. 0965332157

pec: dir.calabria@pec.adm.gov.it / e-mail: dir.calabria.aagg@adm.gov.it

VISTA la Determinazione prot. n. 15829/RU del 27/12/2023 di questo Ufficio con la quale è stata approvata, in ragione delle competenze professionali, dell’esperienza maturata e del luogo dell’esecuzione dei lavori, la struttura tecnico-amministrativa relativa alla procedura di affidamento dei lavori di cui sopra ed è stato approvato il quadro economico dell’intervento;

ATTESO che, trattandosi di immobile sottoposto a vincolo, il progetto esecutivo, comprensivo degli elaborati tecnici approvati con la Determinazione sopra indicata, è stato inviato alla Soprintendenza territorialmente competente per la prescritta autorizzazione e che, pertanto, la stipula del contratto è subordinata alla ricezione del nulla osta a procedere da parte del citato Ente;

VERIFICATA l’inesistenza di Convenzioni Consip per i lavori di che trattasi;

ATTESO che la prestazione di che trattasi è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito dalla Consip S.p.A. nel bando “Lavori” Categoria “OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”;

DATO ATTO che l’art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, in relazione all’aggiudicazione di contratti pubblici sottosoglia, l’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

RITENUTO, in funzione dei principi previsti dagli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023, di procedere all’affidamento diretto tramite lo strumento della trattativa diretta sul MEPA;

DATO ATTO che, effettuata una preliminare indagine di mercato, è stato individuato l’operatore economico SEGECO Srl, con sede legale in Via Sacerdote Scopelliti n. 53, 89052 Campo Calabro (RC) - P.I. 02303790808 - iscritto al bando MePA sopra indicato, che si è reso disponibile ad eseguire gli interventi richiesti, trasmettendo un’offerta pari ad € 71.720,84 oltre IVA, con un ribasso del 18,66% sull’importo del progetto a base d’asta per la realizzazione dei lavori, da cui deriva il seguente quadro economico riepilogativo:

Quadro economico aggiornato per effetto del ribasso offerto		
n.	descrizione	importo
1	a) Importo progetto a base d’asta al netto della manodopera e dei costi speciali della sicurezza	€ 39.505,55
2	b) Stima incidenza manodopera 36,54% (arrotondamento di 36,536%)	€ 32.215,29
3	c) Costi sicurezza speciali (NON soggetti a ribasso)	€ 10.498,93
4	Sommano	€ 82.219,77
5	d) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
6	d1) imprevisti 10%	€ 9.867,31



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT X – CALABRIA

UFFICIO AFFARI GENERALI

Quadro economico aggiornato per effetto del ribasso offerto

n.	descrizione	importo
7	d2) incentivi alle funzioni tecniche Art. 45 c. 2 D.Lgs. 36/2023	€ 1.973,46
8	d3) oneri a scarica;	€ 1.500,00
9	d4) contributo ANAC;	€ 35,00
10	d4) IVA 10%;	€ 8.221,98
11	Sommano	€ 21.597,75
12	TOTALE	€ 103.817,52

CONSIDERATO che, al fine di procedere alla stipula del contratto, l'operatore economico dovrà costituire garanzia definitiva e polizza di assicurazione, ai sensi degli artt. 53 e 117 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che nella presente procedura sono presenti oneri della sicurezza speciali stimati in € 10.498,93 (*diecimilaquattrocentonovantotto/93*);

RITENUTO che il contratto che verrà stipulato, previo rilascio della prescritta autorizzazione della Soprintendenza territorialmente competente, ha:

- per oggetto lavori di manutenzione straordinaria su prospetti e pareti interne interessati da umidità di risalita, sostituzione pannello della porta stanza server con griglia di aerazione e sostituzione paragrafini della scala interna, sull'immobile demaniale "Aula multimediale A. Scopelliti" sito in Molo di Levante Porto di Reggio Calabria, al fine di garantire le necessarie condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008;
- la forma contrattuale prevista dalle regole del sistema di *e-procurement* della PA;

PRESO ATTO che la spesa stimata, comprensiva delle somme a disposizione, pari a € 103.817,52 (*eurocentotremilaottocentodiciassette/52*), IVA inclusa, trova imputazione contabile e copertura finanziaria sul conto di budget FD 01100031 "Altre immobilizzazioni immateriali nette" - codice articolo A03.0001.0044 - centro di costo DT X - Direzione regionale per la Calabria;

VERIFICATO che per tale spesa, è assicurata la disponibilità finanziaria;

CONSIDERATO che sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 in capo all'operatore economico e che alla data odierna non si rileva alcuna clausola di esclusione;

VISTO l'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di conflitto di interessi;

CONSIDERATO che il codice identificativo di gara (CIG) è: A044ECADB1 - Codice CPV 45454000-4 - Descrizione macroarea-progetto: Potenziamento logistico e adeguamento strutturale Codice: 23LOGDAMMF.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DETERMINA

Articolo 1

di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, all'operatore economico SEGECO Srl, con sede legale in Via Sacerdote Scopelliti n. 53, 89052 Campo Calabro (RC) - P.I. 02303790808, mediante trattativa diretta sul MePA, i lavori di manutenzione straordinaria su prospetti e pareti interne interessati da umidità di risalita, sostituzione pannello della porta stanza server con griglia di aerazione e sostituzione paragrafini della scala interna, sull'immobile demaniale "Aula multimediale A. Scopelliti" sito in Molo di Levante Porto di Reggio Calabria, al fine di assicurare le condizioni di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;

Articolo 2

di autorizzare un impegno di spesa pari a € 83.719,77 (*euro ottantatremilasettecentodiciannove/77*) - di cui € 71.720,84 oltre IVA 10% per lavori, € 10.498,93 oltre IVA 10% per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso ed € 1.500,00, IVA compresa, per oneri di discarica autorizzata - che graverà sul conto di budget "Altre immobilizzazioni immateriali nette" - codice articolo A03.0001.0044 - centro di costo DT X - Direzione regionale per la Calabria, fatta salva la possibilità di utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti pari ad € 9.867,31 (*euro novemilaottocentosessantasette/31*), ricomprese nel quadro economico dell'intervento.

Articolo 3

di procedere alla stipula del contratto **solo ed esclusivamente** previa acquisizione del nulla osta da parte della Soprintendenza territorialmente competente.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito ADM a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Pierpaolo Cimino
firmato digitalmente