



Prot. n. 842/RI del 06.04.2018

**Oggetto:** Lavori di *Rifacimento dell'impianto distribuzione Gas Puri* della sede della DID-Laboratorio e Distretto in via S. Gilla a Cagliari. Affidamento appalto ex art. 36 comma 2 lett.a), a seguito di risoluzione contratto.

**Importo complessivo stimato € 15.800,00 + IVA**

**CIG 7742011DBE**

#### IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI CAGLIARI

VISTO il D.Lgs del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia delle Dogane;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;

VISTA la Determinazione Direttoriale 23 dicembre 2010, n. 36644/RI con la quale è stata attivata la Direzione Interregionale delle Dogane per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria;

VISTO lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane;

VISTO il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;

VISTE le norme non abrogate del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti" ;

VISTO il "*Manuale delle procedure dell'attività negoziale*" dell'Agenzia delle Dogane aggiornato con delibera n. 325 del Comitato di Gestione del 15/12/2016 ;

VISTO il "*Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia*", approvato dall'Agenzia delle Dogane con deliberazione n. 243 del Comitato di Gestione del 30/07/2014, che disciplina gli acquisti di beni, servizi e lavori ex art. 125 del codice dei contratti DLgs n. 163/2006, come sostituito dall' art. 36 del DLgs n. 50/2016;

VISTA la determinazione prot. n. 457/RI del 21/02/2018 con la quale è stato risolto il contratto stipulato il 14/12/2017 con la ditta COSVIP Srl relativo al *Rifacimento parziale dell'impianto di distribuzione dei gas puri* del Laboratorio chimico di Cagliari;

VISTA la relazione del 04.04.2018 predisposta dall'ing. Marco Podda, RUP della presente procedura (Determinazione n. 3280/RI del 12/10/2017), con la quale si da altresì atto dell'esito negativo dell'interpello avviato ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti e del coinvolgimento di altri potenziali fornitori

VISTO il Capitolato e il computo metrico che, così come rivisitato dal RUP , è stato ridotto nell'importo di gara a € 15.800,00 mediante esclusione della sensoristica inizialmente prevista;

CONSIDERATA l'urgenza di individuare il nuovo affidatario della commessa in quanto l'intervento in parola è connesso ad altro appalto per l'esecuzione di un intervento edile, già aggiudicato e momentaneamente sospeso;

CONSIDERATO che la spesa stimata di € 15.800,00 + IVA andrà imputata sul conto di budget 01.10.0031 – *Altre immobilizzazioni immateriali nette*, del centro di costo DS36202000-Distretto Sardegna ciclo contabile 2018;

CONSIDERATO che la Airliquide Spa, leader nel settore delle lavorazioni e forniture in oggetto nonché 3° classificata nella RDO di cui al contratto risolto, ha manifestato la propria disponibilità ad addivenire ad un accordo contrattuale per l'appalto in questione;

Acquisite le Dichiarazioni di assenza conflitto di interessi, del punto istruttore e RUP Ing. Marco Podda, del Funzionario delegato Laboratori chimici Livorno – Cagliari Dr. Mattia Rizzo e del Direttore Distretto

## **D E T E R M I N A**

- 1) Autorizzare la trattativa diretta sulla piattaforma MEPA con la Airliquide Spa per per l'affidamento del *Rifacimento dell'impianto distribuzione Gas Puri* del Laboratorio di Cagliari ex art. 36 comma 2 lett.a), il cui importo stimato è di € 15.800,00 oltre IVA;
- 2) Allegare la relazione del RUP del 04.04.2016 e del rimodulato Capitolato speciale e relativo Computo metrico per farne parte integrante.

*Il Direttore del Distretto*  
Dott.ssa Maria Manuela SABA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*