

Prot.: 1552/RI

Bari, 17 giugno 2020

OGGETTO: Affidamento lavori di somma urgenza per distacco e sollevamento pavimentazione stanza nr.9 Ufficio delle Dogane di Bari.

IMPEGNO DI SPESA: 11.756,02, esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 9 DPR n. 633/1972;

CIG: Z8A2D55DDB.

DETERMINA

VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che reca norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Determina n. 46256 del 18.04.2019 di Articolazione degli Uffici delle Direzioni Regionali, Interregionali e Interprovinciale e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli;

VISTA la Determina n. 27804 dd. 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni Regionali e Interregionali;

VISTO l'articolo 23 quater, comma 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 07.08.2012, n.135 che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 01 dicembre 2012;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, atto deliberato dal comitato di Gestione in data 28.02.2018, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato di Gestione del 17.04.2018;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 410 dd. 18.04.2019;

VISTO il Regolamento di amministrazione approvato con delibera n.371 del 27.11.2018 dal Comitato di gestione;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture" modificato dal D.lgs. del 19 aprile 2017 n.56 e successivamente dal D.L. 32/2019, convertito e modificato con la L. n.55 del 14.06.2019;

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" di cui alla Delibera prot. n. 325 del 15.12.2016 del Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2020-2022 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 33935/R.U. dd. 28 gennaio 2020;

VISTA la linea guida n. 4 dell’ANAC in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTA la nota prot. 10992 RU del 31.01.2019 con la quale la Direzione Centrale PAS dispone che le Direzioni Territoriali dell’Area Dogane provvederanno agli approvvigionamenti necessari agli Uffici dei Monopoli rientranti nella rispettiva area di competenza;

PRESO ATTO che con nota prot. 118283 RU del 16.04.2020 la Direzione Centrale Amministrazione e Finanza ha dichiarato operativi gli elenchi relativi alla prima annualità del Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021;

VISTA la nota 1329/RI del 19.05.2020, con la quale l’ing. Piero Delliturri, funzionario doganale in servizio presso la Sezione Sicurezza e Logistica dell’Ufficio Risorse della Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, trasmetteva il verbale di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, Prot. 1294RI del 18/05/2020 relativo ai lavori da eseguire a seguito di distacco e sollevamento del pavimento della stanza nr.9 dell’Ufficio delle Dogane di Bari posta al primo piano del palazzo della Direzione di C.so De Tullio, problematica segnalata dall’ufficio interessato con nota 9419RU dell’11/05/2020;

VISTO che i lavori di rimozione delle pavimentazione danneggiata venivano affidati alla società “EDILFRA S.R.L.”, con sede in Via Calefati nr. 6 a Bari;

VISTA la nota Prot. 1473 RI del 08/06/2020, con la quale la Sezione Sicurezza e Logistica dell’Ufficio Risorse della Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, dava atto che nel corso delle operazioni di rimozione della pavimentazione sconnessa veniva rinvenuto al di sotto della stessa un secondo rivestimento di notevole pregio e bellezza, ancora in ottimo stato di conservazione e che, quindi, di comune accordo con la ditta esecutrice si è, pertanto, deciso di modificare quanto concordato in sede di affidamento dell’incarico di somma urgenza e di effettuare la rimozione della sola prima pavimentazione, recuperando quella sottostante;

DATO ATTO nella predetta nota che la ditta incaricata ha concluso i lavori in data 01/06/2020, per l’importo “*a consuntivo*” di € 11.756,02;

**DT IX - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA
UFFICIO RISORSE
SEZIONE ACQUISTI**

CONSIDERATA pertanto l'urgenza di ripristinare le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, per i quali risultano i presupposti per la somma urgenza, allo scopo di tutelare la salute dei funzionari e dell'utenza;

CONSIDERATO che i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa impongono di prescindere dalla selezione competitiva di altri operatori del settore, stante gli oneri, in termini di tempi e costi, che da ciò insorgerebbero a carico dell'Ente, a danno dell'immediatezza dell'intervento;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile;

RITENUTO, pertanto, che ai sensi della testé citata norma, non vi sono motivi ostativi al pagamento dell'importo di € 11.756,02, esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 9 DPR n. 633/1972;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DETERMINA

ARTICOLO 1

Autorizza la spesa di € 11.756,02 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui in premessa, che andrà a gravare sul conto di budget **ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE** afferente l'articolo identificato in anagrafica con il codice A03.0001.0044 "Manutenzione straordinaria immobili demaniali" in carico, quale Centro di Costo, alla D.I. per la Puglia, il Molise e la Basilicata

ARTICOLO 2

Autorizza la società "Edilfra S.r.l." con sede in Via Calefati n. 6 – Bari (BA) - P.I. 08365230724, ad emettere apposita fattura per l'importo di € 11.756,02, esente da I.V.A. ex art. 9 DPR n. 633/1972, per l'esecuzione degli interventi in somma urgenza descritti in premessa e negli atti ivi richiamati.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Bari, 17 giugno 2020

Vito De Benedictis
Firmato digitalmente